

# Zmluva o dielo

uzatvorená podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka č.513/91 Zb. v platnom znení  
na realizáciu akcie:

## „Rekonštrukcia mostu v obci Pčolinné“

### Čl. I. Zmluvné strany

#### 1.1. Objednávateľ

Názov a sídlo:

Obec Pčolinné  
067 35 Pčolinné 121

V zastúpení:

p. Zuzana Gajdošová – starosta obce

Osoba oprávnená na rokovanie:

p. Zuzana Gajdošová – starosta obce

Bankové spojenie:

VÚB a.s. Humenné

Číslo účtu:

28929532/0200

IČO:

323403

DIČ:

2020794600

Spoločnosť zapísaná

#### 1.2. Zhotoviteľ

Názov a sídlo:

Elaut BauMont s.r.o.  
Študentská 1440/3  
069 01 Snina

V zastúpení:

Ing. Mikuláš Serdula - konateľ  
Ing. Miroslav Roško - konateľ

Osoba oprávnená na rokovanie:

Ing. Mikuláš Serdula - konateľ

Bankové spojenie:

ČSOB Snina

Číslo účtu:

4002081180/7500

IČO:

36 502 979

DIČ:

SK2021949270

Spoločnosť zapísaná v registri:

OR OS v Prešove, oddiel Sro, vložka č. 15941/P

### Čl. II. Predmet zmluvy

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve o dielo (ďalej len ZoD) pre objednávateľa vyhotoví nasledovné dielo na akciu:

#### „Rekonštrukcia mostu v obci Pčolinné“

Predmetom ZoD podľa je:

#### „demontáž oceľových konštrukcií, výkop základov pre nosné piliere, betonáž nosných pilierov, montáž oceľových konštrukcií“

Realizácia akcie bude uskutočnená podľa schváleného projektu stavby, platného stavebného povolenia, resp. v zmysle oznámenia k ohláseniu stavebných úprav.

2.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo vo vlastnom mene, na vlastný náklad a na vlastné nebezpečenstvo, v zmysle oznámenia k ohláseniu stavebných úprav, a v súlade so všetkými právnymi predpismi a technickými normami, ktoré sú platné na území Slovenskej republiky.

2.3. Objednávateľ sa zaväzuje, že riadne dokončené dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu. Dielo sa bude odovzdávať v zmysle čl.III. tejto ZoD.

2.4. Predmet ZoD je vymedzený touto ZoD, projektom stavby a oceneným položkovým rozpočtom, ktoré tvoria nedeliteľnú súčasť tejto ZoD.

2.5. Východzie podklady k predmetu ZoD:

- položkový ponukový rozpočet
- zdokumentovanie skutkového stavu

### Čl. III. Čas plnenia

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dodá predmet dohodnutý v rozsahu a obsahu čl. II odsek 2.1 tejto ZoD v nasledovných termínoch :

- a) začiatok doby plnenia pre realizáciu diela: **4.04.2011**
- b) koniec doby plnenia: **30.05.2011**

3.2. Ak zhotoviteľ pripraví dielo, alebo jeho dohodnutú časť na odovzdanie pred časom plnenia, dohodnutým v čl.III. bod 3.1. tejto ZoD, objednávateľ sa zaväzuje toto dielo prevziať v ponúknutom termíne, bez nároku zhotoviteľa na finančné zvýhodnenie.

### Čl. IV. Miesto plnenia

4.1. Miestom plnenia podľa čl. II. tejto ZoD je:

„ **Obec Pčolinné – most cez miestny potok** „

### Čl. V. Cena za dielo

5.1. Cena za zhotovenie predmetu ZoD je stanovená na základe obhliadky stavby a predloženej cenovej ponuky zo dňa **4. marca 2011** s položiťkovým rozpočtom. Medzi zmluvnými stranami boli odúhlasené jednotkové ceny za jednotlivé dodávky. Ceny jednotkové sú prevzaté z ponuky a sú uvedené v prílohe ZoD. Cena za zhotovenie predmetu ZoD v rozsahu čl. II. bola zmluvnými stranami dohodnutá v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a jeho vykonávacej vyhlášky vrátane DPH ako cena plánovaná podľa špecifikácie uvedenej v ocenenom položkovom rozpočte diela a podľa projektu stavby, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto ZoD, vo výške:

**5.506,-€ bez DPH + (20%DPH=1.101,20€) = 6.607,20€ s DPH**

5.2. Cena dohodnutá v čl.V. bod 5.1. tejto ZoD kryje náklady potrebné na dodržanie zmluvne dohodnutých kvalitatívnych, dodacích a platobných podmienok podľa tejto ZoD, a to najmä:

**náklady na:** dodanie príslušných atestov a certifikátov od zabudovaných materiálov, likvidáciu všetkých odpadov a stavebnej sute, ktoré vzniknú pri realizácii diela na povolených skládkach, úhradu spotrebovaných energií počas realizácie diela, úhradu vodného v priebehu výstavby, odvoz prebytočného materiálu, súvisiace s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci počas výstavby, zaistenie bezpečnosti technických zariadení počas výstavby, vynaložené na požiaru ochranu v priebehu výstavby, prácu v dňoch pracovného pokoja alebo pracovného voľna a na práce nadčas, vlastnú vodorovnú a zvislú dopravu, spojené s obmedzeným priestorom staveniska, zabezpečenie vykonávania stavebných prác v obvyklých podmienkach a v nepriaznivom počasí, udržiavanie čistoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom okolí.

5.3. Zhotoviteľ s objednávateľom sa dohodli, že pre nárok na prípadné navyč práce platí vždy predmet ZoD vymedzený projektom stavby.

5.4. Objednávateľ uzná zhotoviteľovi nárok na prípadné navyč práce:

- a) v prípade požiadavky objednávateľa nezahrnutej v predmete ZoD podľa čl.II. tejto ZoD.
- b) v prípade objektívneho posúdenia potreby realizácie prác, ktoré nebolo možné zdokumentovať v projektovej dokumentácii.

5.5. V prípade vzniku navyč prác, zmeny podkladov, atď., ovplyvňujúcich cenu za dielo dohodnutú v čl.5.1. tejto ZoD, musia byť predmetné práce, ich rozsah a cena prerokované, odsúhlasené a doriešené medzi objednávateľom a zhotoviteľom formou dodatku k tejto ZoD. Súčasťou dodatku musí byť kalkulácia ceny navyč prác v zmysle zákona č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a jeho vykonávacej vyhlášky.

5.6. V prípade vzniku navyč prác u položiek zahrnutých v pôvodnom položkovom rozpočte budú tieto práce ocenené podľa pôvodnej ceny uvedenej v pôvodnom položkovom rozpočte.

### Čl. VI. Platobné podmienky

6.1. Objednávateľ bude uhrádzať zhotoviteľovi cenu diela čiastkovými faktúrami do výšky 95% rozpočtového nákladu stavby so splatnosťou faktúry **30 dní** odo dňa jej doručenia.

6.2. Každé čiastkové plnenie sa považuje za samostatné zdaniteľné plnenie zhotoviteľa. Úhrada čiastkovej faktúry neznamena prevzatie príslušnej časti stavby objednávateľom.

6.3. Vykonané realizačné práce podľa čl.II. bod 2.1. tejto ZoD, bude zhotoviteľ faktúrovať čiastkovou faktúrou na základe zisťovacieho protokolu a súpisu vykonaných prác, odsúhlasenou technickým dozorom objednávateľa. Zhotoviteľ predloží čiastkovú faktúru spolu so zisťovacím protokolom a súpisom vykonaných prác v dvoch vyhotoveniach. Po odsúhlasení čiastkovej faktúry technickým dozorom objednávateľa zostáva jeden výťažok faktúry u technického dozora objednávateľa, ďalší výťažok predloží zhotoviteľ objednávateľovi. Odsúhlasovanie faktúry objednávateľ vykoná do piatich pracovných dní, alebo vráti s pripomienkou brániacou úhradu faktúry na dopracovanie zhotoviteľovi.

6.4. Konečná faktúra predstavuje celkové finančné vysporiadanie diela. Úhrada konečnej faktúry celého diela je podmienená riadnym vykonaním celého diela a jeho odovzdaním a prevzatím v zápise o odovzdaní a prevzatí diela, po odstránení väd a nedorobkov. Po splnení uvedených podmienok zhotoviteľ vystaví do 30 kalendárnych dní od odovzdania a prevzatia diela konečnú faktúru celého diela, ktorú objednávateľ uhradí v lehote jej splatnosti.

V konečnej faktúre budú vysporiadané všetky záväzky objednávateľa uhradiť cenu diela. Prílohami ku konečnej faktúre sú protokoly o odovzdaní a prevzatí diela a súpis všetkých už objednávatelom uhradených faktúr.

**6.5.** Objednávateľ má právo vrátiť faktúru, ak táto neobsahuje náležitosti daňového dokladu, alebo porušuje podstatné zmluvné povinnosti. Objednávateľ je povinný takúto faktúru zaslať do troch (3) pracovných dní zhotoviteľovi.

**6.6.** Objednávateľ si vyhradzuje právo zadržať čiastku do 5% z ceny diela podľa čl.V. bod 5.1. tejto ZoD ako pozastávku, ktorá bude uhradená po odstránení poslednej vady a nedorobku. Vady a nedorobky odstráni zhotoviteľ na vlastné náklady.

## Čl. VII. Zmluvné pokuty a úroky z omeškania

**7.1.** V prípade omeškania zhotoviteľa s odovzdaním predmetu zmluvy v dohodnutom čase plnenia v zmysle čl. III. tejto ZoD, zaplatí zhotoviteľ objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške **0,05 %** z celkovej ceny za dielo podľa čl.V. bod 5.1. tejto ZoD za každý začatý deň omeškania.

**7.2.** V prípade omeškania objednávateľa s úhradou jednotlivých faktúr nad dohodnutú dobu splatnosti, má zhotoviteľ nárok na úrok z omeškania vo výške **0,05%** z dlžnej sumy za každý začatý deň omeškania.

**7.3.** Zmluvné strany nie sú v omeškani podľa čl.VII. bod 7.1 až 7.2 tejto ZoD v prípadoch vyššej moci, resp. zásahu úradných miest, ak tieto skutočnosti bezodkladne písomne oznámia druhej zmluvnej strane, alebo sú okolnosti vyššej moci, resp. zásahu úradných miest všeobecne známe.

## Čl. VIII. Záručná doba a zodpovednosť za vady

**8.1.** Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto ZoD bude zhotovený v súlade so záväzkami tejto ZoD, podľa projektu stavby, podľa technických noriem a všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky, že bude spôsobilý k zmluvnému účelu, a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto ZoD.

**8.2.** Zmluvné strany si dohodli záručnú dobu predmetu ZoD **5 rokov**, ktorá začína plynúť odo dňa ukončenia odovzdania a prevzatia diela uvedeného v zápise o odovzdaní a prevzatí diela.

**8.3.** Plynutie záručnej doby na dotknutú časť diela sa preruší dňom uplatnenia práva objednávateľa na odstránenie väd (dňom doručenia reklamácie).

**8.4.** Dielo má vady, ak nie je v súlade s podmienkami stanovenými v čl.VIII. bod 8.1. tejto ZoD, a ak nezodpovedá podmienkam v stavebnom povolení. Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela, stanovených v tejto ZoD, v projekte stavby, v technických normách a v právnych predpisoch. Za vady sa pre účely odovzdania a prevzatia diela považujú aj chýbajúce alebo neúplné doklady, ktoré je zhotoviteľ povinný pripraviť ku dňu odovzdania a prevzatia diela.

**8.5.** Zmluvné strany sa dohodli, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť vady diela.

**8.6.** Objednávateľ je povinný písomne oznámiť zhotoviteľovi vady diela bez zbytočného odkladu po tom, čo ich zistil, najneskôr do sedem (7) pracovných dní od ich zistenia.

**8.7.** Zhotoviteľ nastúpi do 5 pracovných dní po uplatnení oprávnenej reklamácie, a okamžite odstráni závady. V havarijných prípadoch zhotoviteľ nastúpi do **48 hodín** od potvrdeného nahlásenia poruchy.

**8.8.** Vady a nedorobky diela, ktoré sú zjavné už pri odovzdaní a preberaní diela je objednávateľ povinný uviesť v zápise o odovzdaní a prevzatí diela. Zhotoviteľ je povinný odstrániť tieto vady a nedorobky v čase dohodnutom v tomto zápise.

**8.9.** Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela, vzniknuté po čase uvedenom v čl.VIII. bod 8.2. tejto ZoD, ak boli tieto vady spôsobené porušením povinností zo strany zhotoviteľa.

**8.10.** Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené porušením povinností zo strany objednávateľa.

**8.11.** Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu odstrániť aj také vady, zodpovednosť za vznik ktorých popiera, odstránenie, ktorých však neznesie odklad. Úhrada nákladov, spojených s odstránením takýchto väd bude dohodnutá oboma zmluvnými stranami dodatočne.

## Čl. IX. Spolupôsobenie objednávateľa a zhotoviteľa

**9.1.** Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko do 30 pracovných dní odo dňa potvrdenia finančného krytia stavby zápisom do stavebného denníka spolu s platným projektom stavby v dvoch (2) vyhotoveniach, právoplatným stavebným povolením alebo rozhodnutím o ohlásení stavby.

**9.2.** Zhotoviteľ zodpovedá za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpečenie proti krádežiam, za vhodné oplotenie, označenie výstražnými tabuľkami, ako aj za škody vzniknuté porušením svojich povinností podľa § 373 a násl. Obchodného zákonníka.

**9.3.** Pri užívaní ciest a komunikácií určených na príjazd na stavenisko je zhotoviteľ povinný plniť povinnosti, vyplývajúce zo všeobecne záväzných, ale aj interných právnych predpisov objednávateľa - prevádzkovateľa a zodpovedá za ich prípadné porušenie a vzniklú škodu.

**9.4.** Zhotoviteľ pri realizácii predmetu ZoD je povinný dodržiavať predpisy a opatrenia na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, na ochranu životného prostredia, ako aj protipožiarne opatrenia, vyplývajúce z povahy vykonávanej práce. Za ich prípadné porušenie a vzniklú škodu zodpovedá v plnom rozsahu.

**9.5.** Zhotoviteľ je povinný počiatočným odovzdaním staveniska viesť stavebný denník. Do stavebného denníka s dvoma (2) príepismi sa zapisujú všetky skutočnosti, vyplývajúce z tejto ZoD, najmä odovzdanie stavebných prípraveností, záznamy technického dozoru objednávateľa a pod. Stavebný denník počas realizácie diela musí byť neustále na stavbe trvale prístupný.

**9.6.** Za celý priebeh výstavby, za odborné a včasné vyhotovenie diela podľa tejto ZoD a za vedenie stavebného

denníka je zodpovedný za zhotoviteľa: **Ing. Miroslav Roško**.

**9.7.** Za objednávateľa je výkonom technického dozoru poverený:

**9.8.** Objednávateľ je povinný sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom pripojiť svoje stanovisko.

Ak technický dozor objednávateľa so záznamom zhotoviteľa nesúhlasí, je povinný pripojiť k zápisu svoje vyjadrenie do troch (3) dní. V opačnom prípade sa predpokladá, že s jeho zápisom súhlasí. To isté platí pre námietky zhotoviteľa voči zápisom objednávateľa.

**9.9.** Záznamy v stavebnom denníku, ktoré majú vplyv na rozsah stavebných prác, cenu diela, čas plnenia, prípadne ďalšie záväzky tejto ZoD, budú slúžiť ako podklad pre vypracovanie písomných dodatkov k ZoD.

**9.10.** Zhotoviteľ bude pri realizácii predmetu diela rešpektovať podmienky stanovené § 9 Z. č. 330/96 Z.z o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a podmienky odbornej spôsobilosti pracovníkov zabezpečujúcich činnosti na vyhradených technických zariadeniach podľa Vyhl. MPSVR SR č.718/02 Z.z.

## Čl. X. Odovzdanie a prevzatie diela

**10.1.** Dielo sa považuje za splnené jeho odovzdaním zhotoviteľom a prevzatím objednávateľom. Dielo sa bude odovzdávať ako celok, v zmysle čl.III. tejto ZoD.

**10.2.** Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť objednávateľovi 7 dní vopred, kedy bude dielo pripravené na odovzdanie a prevzatie. Na základe tohto oznámenia sú zmluvné strany povinné dohodnúť časový postup odovzdania a prevzatia diela tak, aby odovzdanie a prevzatie bolo ukončené v zmluvnej lehote.

**10.3.** Konania o odovzdaní a prevzatí diela sa zúčastnia splnomocnení zástupcovia zhotoviteľa, objednávateľa, autorského dozoru a technický dozor objednávateľa.

**10.4.** K odovzdaniu a prevzatíu dokončeného diela pripraví zhotoviteľ najmä tieto doklady:

- opis a zdôvodnenie vykonaných odchýlok od projektu stavby, overeného v stavebných konaniach, alebo pri povoľovaní zmien stavby pred dokončením,
- projekt skutočného vyhotovenia stavby so zakreslenými zmenami potvrdené zhotoviteľom v dvoch vyhotoveniach,
- osvedčenia o akosti použitých konštrukcií a materiálov,
- stavebné denníky,
- doklady o preukázaní zhody výrobkov pre stavbu,
- atesty o požiarnej odolnosti použitých materiálov a výrobkov podľa ich umiestnenia v stavbe,

**10.5.** Objednávateľ si vyhradzuje právo neprevziať dielo, ktoré má vady a nedorobky. Objednávateľ prevzme dielo iba s ojedinelými vadami a nedorobkami, ktoré sami o sebe ani v spojení s inými nebránia a nesťažujú prevádzkovanie alebo užívanie diela a neznižujú jeho úžitkové vlastnosti.

**10.6.** Drobné odchýlky od projektu stavby, ktoré nemenia prijaté riešenie, neznižujú úžitkové vlastnosti diela, nezvyšujú cenu diela a boli zmluvnými stranami dohodnuté zápisom v stavebnom denníku, nie sú vadou. Tieto odchýlky je zhotoviteľ povinný zakresliť do projektu skutočného vyhotovenia stavby.

**10.7.** Objednávateľ nepreberie dielo, ktorého zjavné vady budú brániť v jeho uvedení do prevádzky a jeho riadnemu užívaniu.

**10.8.** Zhotoviteľ odstráni zistené vady a nedorobky na vlastné náklady.

**10.9.** Dokladom o splnení diela zhotoviteľom je protokol o odovzdaní a prevzatí diela, návrh ktorého pripraví zhotoviteľ. Protokol o odovzdaní a prevzatí diela obsahuje predovšetkým vyhodnotenie akosti zhotoveného diela, súpis zistených väd a nedorobkov, vrátane dohôd, opatrení a lehôt na ich odstránenie. Obsahom zápisu je vyhlásenie objednávateľa, že odovzdanú časť diela preberá a pokiaľ nie, z akých dôvodov. Protokol o odovzdaní a prevzatí diela podpisujú všetci prítomní zástupcovia, ktorí sa zúčastnili na odovzdaní a prevzatí diela.

**10.10.** V prípade, ak objednávateľ preberie dielo, ktoré má vady a nedorobky uvedené v protokole o odovzdaní a prevzatí diela, nebrániace užívaniu, odstráni ich zhotoviteľ v termine podľa čl.X bod 10.9. V protokole o odovzdaní a prevzatí zhotoviteľ určí svojho zástupcu, ktorému objednávateľ umožní prístup na miesta prípadných väd a vydá potvrdenie o odstránení väd a nedorobkov.

## Čl. XI. Ostatné ustanovenia

**11.1.** Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto ZoD postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy, slovenské technické normy a podmienky tejto ZoD.

**11.2.** Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, zápismi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán, rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy.

**11.3.** Ak dohoda uzavretá podľa čl. XI. bod.11.2. budú mať vplyv na predmet ZoD, čas plnenia a ďalšie zmluvné záväzky, musia byť súčasťou tejto dohody aj spôsoby úpravy ceny a času plnenia vo väzbe na zmenu predmetu ZoD. Takáto dohoda je podkladom pre vypracovanie písomného dodatku k tejto ZoD, ktorý sa po súhlasnom podpise obidvoch zmluvných strán stáva neoddeliteľnou súčasťou tejto ZoD.

**11.4.** Zhotoviteľ je povinný prizvať technický dozor investora na prevzatie prác, ktoré budú zakryté, alebo sa stanú neprístupnými, v opačnom prípade zodpovedá za prípadné škody.

**11.5.** Konštrukčné zmeny a záměny materiálov proti projektovej dokumentácii možno vykonať len po odsúhlasení v stavebnom denníku, na kontrolnom dni, resp. po dohode s objednávateľom.

**11.6.** Počas realizácie diela, zhotoviteľ zodpovedá za škody vzniknuté jeho činnosťou na nehnuteľnosti objednávateľa a jej vybavení. Po zistení škody zavinennej zhotoviteľom, je zhotoviteľ povinný uviesť vec alebo zariadenie do pôvodného stavu, pri úplnom zničení veci alebo zariadenia nahradiť novou vecou toho istého typu.

Pri určovaní výšky škody, bude objednávateľ vychádzať z ceny nehnuteľnosti v čase poškodenia.

11.7. Zmluvné strany sa zaväzujú, že obsah, konštrukciu ako aj zostavu tejto ZoD neposkytnú tretím osobám, mimo orgánov kontrolnej činnosti a ako dôkazový materiál označený súdom pri riešení sporu.

11.8. Zhotoviteľ je zodpovedný za pohyb pracovníkov na stavbe. Pracovníci zhotoviteľa sa môžu pohybovať na stavbe iba vo vymedzených priestoroch určených objednávateľom.

## Čl. XII. Prechod vlastníckeho práva

12.1. Zhotoviteľ a objednávateľ sa dohodli, že vlastnícke právo k predmetu ZoD prechádza na objednávateľa dňom odovzdania a prevzatia diela. V prípade zistenia väd a nedorobkov prechádza vlastnícke právo k dielu na objednávateľa až dňom ich odstránenia.

## Čl. XIII. Záverečné ustanovenia

13.1. Zmluvné strany sa dohodli, že ak jedna zo zmluvných strán poruší podstatne zmluvné záväzky, dohodnuté v tejto ZoD, má druhá strana právo odstúpiť od ZoD. Odstúpenie od ZoD sa riadi ustanoveniami Obchodného zákonníka a je možné ho uplatniť do 14 dní od času, keď sa strana, ktorá chce právo odstúpenia od ZoD využiť, dozvedela o podstatnom porušení tejto ZoD.

13.2. Za podstatné porušenie ZoD dohodli zmluvné strany tieto prípady porušenia záväzkov najmä:

a) ak bude zhotoviteľ pre okolnosti na jeho strane meškať so zhotovením diela nespĺnením termínov podľa čl.III.

bod 3.1. tejto ZoD, a ak toto meškanie bude dlhšie ako 30 dní,

b) ak bude zhotoviteľ alebo objednávateľ v omeškani s plnením úloh z kontrolných dní stavby, prijatých zástupcami zhotoviteľa a objednávateľa, dlhšie ako 14 dní,

c) ak bude zhotoviteľ preukázateľne vykonávať stavebné práce chybné, t.j. v rozpore s podmienkami dohodnutými v zmluve, v projekte stavby, v technických normách alebo právnych predpisov. Musí ísť o vady, na ktoré bol zhotoviteľ upozornený objednávateľom v priebehu zhotovovania diela, a ktoré napriek tomu upozorneniu neodstránil v primeranej lehote poskytnutej ne tento účel objednávateľom, alebo v chybnom plnení naďalej pokračoval,

d) ak zhotoviteľ zabuduje a použije nekvalitný materiál (bez atestov, znaleckých posudkov),

e) ak zhotoviteľ bude postupovať pri vykonávaní diela tak, že to bude nasvedčovať tomu, že termín dokončenia,

odovzdania a prevzatia diela nebude dodržaný pre okolnosti na jeho strane,

13.3. Odstúpenie je možné aj od čiastočne splnenej ZoD.

13.4. Objednávateľ je oprávnený od ZoD odstúpiť, keď sa pre zhotoviteľa stalo plnenie zmluvných povinností celkom nemožným.

13.5. Odstúpenie od tejto ZoD objednávateľ oznámi zhotoviteľovi bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o podstatnom porušení tejto ZoD dozvedel.

13.6. Zmluvná strana, ktorá z uvedených dôvodov odstúpi od ZoD, má právo požadovať od druhej zmluvnej strany náhradu škody (okrem prípadov charakterizovaných ako vyššia moc, resp. zásah úradných miest).

13.7. V sporných prípadoch sa zmluvné strany riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. Týmito predpismi sa riadia aj vzťahy neupravené v tejto ZoD.

13.8. Zmeny a doplnky tejto zmluvy budú zmluvné strany riešiť formou očíslovaných písomných dodatkov k tejto ZoD, ktoré sa po obojstrannom súhlasnom podpísaní zmluvnými stranami stanú neoddeliteľnou súčasťou tejto ZoD. Zmluvné strany sa dohodli, že k návrhom dodatkov k tejto ZoD sa písomne vyjadria v lehote sedem (7) pracovných dní od doručenia návrhu dodatku druhej zmluvnej strane.

13.9. Pri tejto zmluve sa použili ustanovenia zodpovedajúce zmluve o dielo, aj keď predmetom plnenia je zateplenie, oprava a úprava fasády, na čom sa dohodli zmluvne strany nadväzne na §54, §56 a nasl. ustanovení z.č. 50/1976 z.z. v znení neskorších predpisov.

13.10. Táto ZoD na dobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami. Je vyhotovená v 4 -och výtlačkoch, z ktorých objednávateľ obdrží 2 výtlačky a zhotoviteľ 2 výtlačky.

V Pčolinom dňa 31.3.2014

Za objednávateľa:

p. Zuzana Gajdošová  
starosta obce

V Snine dňa 29.03.2014

Za zhotoviteľa:

Ing. Mikuláš Serdula  
konateľ

Ing. Miroslav Roško  
konateľ

# ROZPOČET

Stavba: Obecný úrad Pčolinné  
 Objekt: Rekonštrukcia mostu

JKSO:

EČO:

Spracoval:

Dátum: 4. 3. 2011

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
						<b>5 338,078</b>
<b>HSV</b>		<b>Práce a dodávky HSV</b>				
						<b>441,070</b>
<b>1</b>	<b>Zemné práce</b>					
1	122101101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v horninách 1-2 do 100 m3	m3	10,000	2,950	29,500
2	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	6,720	13,899	93,401
3	132201209	Priplatok k cenám za lepiivosť horniny 3	m3	6,720	0,793	5,329
4	175101201	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornin 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	20,000	15,642	312,840
						<b>2 384,054</b>
<b>2</b>	<b>Zakladanie</b>					
5	274313521	Betón základových pásov, prostý tr.C 12/15	m3	6,720	117,095	786,878
6	279313611	Betón základových múrov - oporný, prostý tr.C 16/20	m3	12,000	133,098	1 597,176
						<b>71,500</b>
<b>3</b>	<b>Zvislé a kompletne konštrukcie</b>					
7	3319460012	Demontáž oceľovej konštrukcie mostu a premiestnenie na dočasnú	isub	1,000	71,500	71,500
						<b>2 057,952</b>
<b>4</b>	<b>Vodorovné konštrukcie</b>					
8	421941111	Osadenie podlahy z plechu bez podpornej konštr. na mostníkoch, chodníkoch alebo lávkach	m2	30,000	17,938	538,140
9	423353111	Debnenie nosných konštr.mostov, čiel mostných konštrukcii všetkých rozmerov - zhotovenie	m2	48,000	22,450	1 077,600
10	423352211	Debnenie nosných konštr mostov - priamych, šikmých aj v obluku - odstránenie	m2	48,000	2,535	121,680
11	421361411	Výstuž mostných konštrukcii zo zváraných sietí	t	0,250	1 282,129	320,532
						<b>185,834</b>
<b>9</b>	<b>Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>					
12	961051111	Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných konštrukcii zo železobetónu, -2,40000t	m3	0,800	232,293	185,834
						<b>197,668</b>
<b>99</b>	<b>Presun hmôt HSV</b>					
13	998212111	Presun hmôt pre mosty murované, monolitické, betónové, kovové	t	46,510	4,250	197,668
						<b>168,000</b>
<b>M</b>		<b>Práce a dodávky M</b>				
						<b>168,000</b>
<b>43-M</b>	<b>Montáž oceľových konštrukcii</b>					
14	4307115122	Spätné osadenie konštrukcie lávky v mieste zabudovania	sub	1,000	168,000	168,000
						<b>5 506,078</b>
<b>Celkom</b>						

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Obecný úrad Pčoliné	JKSO	
		EČO	
		Miesto	
Objednávateľ		IČO	IČ DPH
Projektant			
Zhotoviteľ		Dňa	Položiek
	Rozpočet číslo	4. 3. 2011	
	Spracoval		

### Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

### Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady	C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV Dodávky	0,00	13 Zariad. staveniska	0,00
2	Montáž	5 338,08	14 Mimostav. doprava	0,00
3	PSV Dodávky	0,00	15 Územné vplyvy	0,00
4	Montáž	0,00	16 Prevádzkové vplyvy	0,00
5	"M" Dodávky	0,00	17 Ostatné	0,00
6	Montáž	168,00	18 VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)	5 506,08	19 VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS	0,00	22 Ostatné náklady	0,00
Projektant			D Celkové náklady	5 506,08
Dátum a podpis		Peciatka	23 Súčet 7, 12, 19-22	1 101,22
Objednávateľ			24 DPH 20,00 % z 5 506,08	6 607,30
Dátum a podpis		Peciatka	25 Cena s DPH (r. 23-24)	
Zhotoviteľ			E Prípočty a odpočty	
Dátum a podpis			26 Dodávky objednávateľa	0,00
			27 Kizavá doložka	0,00
			28 Zvýhodnenie	0,00

